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Prefeitura Municipal de Xangri-la
Secretaria de Planejamento

Planilha de Or¢gamento Global Camara de Vereadores

Cod. descrigao unidade quantidade valor unit. valor total
1 SERVICOS INICAIS
74209/001 Placa de Obra m2 2 R$ 230,72 R$ 461,44
73847/001 Aluguel Container més 5 R$ 273,43 R$ 1.367,15
2 DEMOLIGOES
73802/001 eDeat;r;?aI‘igéo de revestimento de argamassa de cimento cal m2 52 RS$ 7,42 R$ 385,84
85334 Retirada de esquadrias de madeira m2 14,4 R$ 14,84 R$ 213,70
3 COBERTURA
Trama de madeira composta por ripas, caibros e tercas
92540 para telhados de mais que 2 aguas para telha de encaixe m2 33,65 R$ 43,70 R$ 1.470,51
de ceramica ou de concreto, incluso transporte vertical
92192 Telha’mento com telha de concreto qe encaixe, com mais m2 33,65 R$ 33.24 R$ 1.118,53
de 2 aguas, incl. Uso transporte vertical
4 PINTURAS E REVESTIMENTOS
84123 Ie_‘lrﬁ?grgento manual com lixa calafate de concreto aparente m2 3092,88 R$ 527 R$ 16.299,48
88413 Aplicacao ma_nual de fl_Jndo selador acrilico em superficies m2 780 R$ 2,79 R$ 2.176,20
externas multiplos pavimentos
Aplicagdo manual de fundo selador acrilico em superficies
88414 internas multiplos pavimentos m2 1650 R$3,10 R$ 5.115,00
88428 Ap||ca(’;€1.o manual de p|ptyra com tinta acrilica em m2 780 R$ 21,99 R$ 17.152,20
superficies externas multiplos pav., duas cores
88429 Aplicagdo manual de pintura com tinta acrilica em m2 2312,88 R$ 23,92 R$ 55.324,09

superficies internas multiplos pav., duas cores

Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto
87878 internas, com colher de pedreiro. Argamassa trago 1:3 m2 50 R$ 3,25 R$ 162,50
com preparo manual

Argamassa traco 1:2:9 (cimento, cal e areia média) para

88715 embogo, preparo mecanico com betoneira 400l m3 1 R$ 356,03 R$ 356,03
5998 Pasta de cimento portland, espessura 1mm (Reboco) m2 52 R$ 0,86 R$ 44,72
5 ESQUADRIAS E CORRIMAO
84845 Janelq d_e madeira tipo veneziana. De abrir, incl. m2 14,4 R$ 721,29 R$ 10.386,58
Guarnigdes e ferragens
72118 Vidro temperado incolor, espessura 6mm, fornecimento e m2 14,4 R$ 126,75 R$ 1.825,20

instalagao, inclusive massa para vedacao
84657 Fundo sintético nivelador braco esq. madeira m2 62,64 R$ 8,96 R$ 561,25
Pintura esmalte brilhante para madeira, sobre fundo

74065/003 nivelador branco m2 62,64 R$ 20,60 R$ 1.290,38
73669 Corrimao em madeira 1A m 12,6 R$ 85,96 R$ 1.083,10
4.0 PINTURA INTUMENSCENTE PARA MADEIRA m2 37,18 R$ 12,90 R$ 479,62
6 INSTALAGCOES ELETRICAS
- . . "
91996 Lct):rl?fr?c?on;5gg:reee;;?abcu;r—(gopr:ggi%%)ﬁtipe ;;tglgééo un 10 R§ 2234 R$ 223,40
Interruptor simples (1 moédulo) com 1 tomada de embutir
92023 2P+T 10 A, incluindo suporte e placa — fornecimento e un 10 R$ 33,29 R$ 332,90
instalagéo
stozg (ot de colre fexvelsoado 4z nichana 0910 m o sate ReaT2 Rs 220,08
741300003 0 0 8 SOA 240V formegmento 6 instalagdo un 12 R 53,28 RS 639,36
7 ESGOTO CLOACAL E REBAIXAMENTO DE LENGOL
85375 Remocao Qe blokret com empilhamento m2 49,44 R$ 11,65 R$ 575,98
1.0 FOSSA SEPTICA
93358 ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 m3 4,7 R$ 58,70 R$ 275,89

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADS DE
14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA

87479 MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO m2 9.6 RS 46,74 RS 448,70
COM PREPARO EM BETONERA

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE CM ARGAMASSA DE CIMENTO E
5968 AREIA (MEDIA), TF%A(;O 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE E=2CM. m2 19,2 R$ 36,30 R$ 696,96
83534 LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO m3 0,4 R$ 486,27 R$ 194,51

IMPERMEABILIZANTE, LANCAMENTO E ADENSAMENTO

LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS
74141/001 ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA m2 4 R$ 68,75 R$ 275,00
ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA

TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T,

83627  REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIALIESGOTO, P = CHAMINE CX un 1 R$ 403,53 R$ 403,53
AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4,
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
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R$ 2.294,59
2.0 REATOR E FILTRO
REATOR E FILTRO EM PRFV L 7200 R$ 0,90 R$ 6.480,00
ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2
72915 \'BE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA m3 17 R$ 10,64 R$ 180,88
LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO
83534 IMPERMEABILIZANTE, LANGAMENTO E ADENSAMENTO m3 0,64 R$ 486,27 R$ 311,21
6514 FORNECIMENTO E LANGAMENTO DE BRITA N.4 m3 2,3 R$ 81,22 R$ 186,81

LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS
74141/001 ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA m2 22,2 R$ 68,75 R$ 1.526,25
ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA

TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGAMAX 12,5T,
REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = CHAMINE CX

83627 AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, un 2 RS 403,53 RS 807,06
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

R$ 9.492,21
3.0 SUMIDOURO
93358 ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 m3 15 R$ 58,70 R$ 880,50

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADS DE

87479  14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA m2 32 R$ 46,74 R$ 1.495,68
MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONERA

LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS

74141/001 ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA m2 15 R$ 68,75 R$ 1.031,25
ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA
6514 FORNECIMENTO E LANGAMENTO DE BRITA N.4 m3 2,25 R$ 81,22 R$ 182,75
TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T,
83627  REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = CHAMINE CX un 2 R$ 403,53 R$ 807,06

AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4,
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

R$ 4.397,24
73964/006 Reaterro de valas com compactagéo manual m3 7,34 R$ 44,52 R$ 326,78
Motobomba trash (para agua suja) auto escorvante, motor
gasolina de 6,41 hp, didmetros de sucgao x recalque: 3” x
7047 3", hm/q=10m.c.a. /60 m3/ha23 m.c.a./ 0 m3/h — h 240 R$ 5,53 R$1.327,20
materiais na operagdo. Af_10/2014
83680 Tubo pvc D=3" com material drenante para dreno/barbaca m 194,2 R$ 15,82 R$ 3.072,24
Total R$ 140.175,47
BDI 25%
Total com BDI R$ 175.219,34
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Total com BDI

Valor
R$ 461,44
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Valor
R$ 0,00
R$ 273,43

R$ 0,00
R$ 0,00

R$ 735,25
R$ 559,26

R$ 8.149,74

R$ 1.088,10
R$ 2.557,50

R$ 4.288,05
R$ 13.831,02

R$ 162,50
R$ 356,03

R$ 0,00

R$ 5.193,29

R$ 0,00
R$ 0,00

R$ 0,00
R$ 1.083,10

R$ 0,00
R$ 111,70
R$ 166,45

R$ 110,04
R$ 319,68
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 38.985,14

R$ 48.731,42

%
0%
20%

0%
0%
0%
0%
0%
50%
50%
37,5%
37,5%
0%
0%
100%

50%

100%
100%

0%
0%
100%
50%
50%
50%
50%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

0%

Valor
R$ 0,00
R$ 273,43

R$ 0,00
R$ 0,00

R$ 0,00
R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 1.088,10
R$ 2.557,50

R$ 6.432,08
R$ 20.746,53

R$ 0,00
R$ 0,00

R$ 44,72

R$ 5.193,29

R$ 1.825,20
R$ 561,25

R$ 0,00
R$ 0,00

R$ 479,62
R$ 111,70
R$ 166,45

R$ 110,04
R$ 319,68
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 39.909,59

R$ 49.886,99
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R$ 0,00
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R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 575,98
R$ 1.147,30
R$ 4.746,10
R$ 2.198,62
R$ 163,39
R$ 1.327,20

R$ 3.072,24

R$ 41.973,24

R$ 52.466,56
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Valor total

Valor
R$ 0,00
R$ 273,43

R$ 0,00
R$ 0,00

R$ 0,00
R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00
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R$ 4.746,10
R$ 2.198,62
R$ 163,39
R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 8.528,84

R$ 10.661,05

R$ 175.219,34
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