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Prefeitura Municipal de Xangri-lá

Secretaria de Planejamento

Planilha de Orçamento Global Câmara de Vereadores

Cod. descrição unidade quantidade valor unit. valor total

1 SERVIÇOS INICAIS

74209/001 Placa de Obra m2 2 R$ 230,72 R$ 461,44

73847/001 Aluguel Container mês 5 R$ 273,43 R$ 1.367,15

2 DEMOLIÇÕES

73802/001 m2 52 R$ 7,42 R$ 385,84

85334 Retirada de esquadrias de madeira m2 14,4 R$ 14,84 R$ 213,70

3 COBERTURA

92540 m2 33,65 R$ 43,70 R$ 1.470,51

92192 m2 33,65 R$ 33,24 R$ 1.118,53

4 PINTURAS E REVESTIMENTOS

84123 m2 3092,88 R$ 5,27 R$ 16.299,48

88413 m2 780 R$ 2,79 R$ 2.176,20

88414 m2 1650 R$ 3,10 R$ 5.115,00

88428 m2 780 R$ 21,99 R$ 17.152,20

88429 m2 2312,88 R$ 23,92 R$ 55.324,09

87878 m2 50 R$ 3,25 R$ 162,50

88715 m3 1 R$ 356,03 R$ 356,03

5998 Pasta de cimento portland, espessura 1mm (Reboco) m2 52 R$ 0,86 R$ 44,72

5 ESQUADRIAS E CORRIMÃO

84845 m2 14,4 R$ 721,29 R$ 10.386,58

72118 m2 14,4 R$ 126,75 R$ 1.825,20

84657 Fundo sintético nivelador braco esq. madeira m2 62,64 R$ 8,96 R$ 561,25

74065/003 m2 62,64 R$ 20,60 R$ 1.290,38

73669 Corrimão em madeira 1A m 12,6 R$ 85,96 R$ 1.083,10

4.0 PINTURA INTUMENSCENTE PARA MADEIRA m2 37,18 R$ 12,90 R$ 479,62

6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

91996 un 10 R$ 22,34 R$ 223,40

92023 un 10 R$ 33,29 R$ 332,90

91929 m 59,16 R$ 3,72 R$ 220,08

74130/003 un 12 R$ 53,28 R$ 639,36

7 ESGOTO CLOACAL E REBAIXAMENTO DE LENÇOL

85375 Remoçao de blokret com empilhamento m2 49,44 R$ 11,65 R$ 575,98
1.0 FOSSA SÉPTICA

93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 m3 4,7 R$ 58,70 R$ 275,89

87479 m2 9,6 R$ 46,74 R$ 448,70

5968 m2 19,2 R$ 36,30 R$ 696,96

83534 m3 0,4 R$ 486,27 R$ 194,51

74141/001 m2 4 R$ 68,75 R$ 275,00

83627 un 1 R$ 403,53 R$ 403,53

Demolição de revestimento de argamassa de cimento cal 
e areia

Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças 
para telhados de mais que 2 águas para telha de encaixe 
de cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical

Telhamento com telha de concreto de encaixe, com mais 
de 2 águas, incl. Uso transporte vertical

Lixamento manual com lixa calafate de concreto aparente 
antigo

Aplicação manual de fundo selador acrílico em superfícies 
externas múltiplos pavimentos

Aplicação manual de fundo selador acrílico em superfícies 
internas múltiplos pavimentos

Aplicação manual de pintura com tinta acrílica em 
superfícies externas múltiplos pav., duas cores

Aplicação manual de pintura com tinta acrílica em 
superfícies internas múltiplos pav., duas cores

Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto 
internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 
com preparo manual

Argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia média) para 
emboço, preparo mecânico com betoneira 400l

Janela de madeira tipo veneziana. De abrir, incl. 
Guarnições e ferragens

Vidro temperado incolor, espessura 6mm, fornecimento e 
instalação, inclusive massa para vedação

Pintura esmalte brilhante para madeira, sobre fundo 
nivelador branco

Tomada média de embutir (1 módulo), 2P+T 10 A, 
Incluindo supoter e placa – fornecimento e instalação

Interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de embutir 
2P+T 10 A, incluindo suporte e placa – fornecimento e 
instalação

Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm2, anti-chama 0,6/1,0 
KV, para circuitos terminais – fornecimento e instalação

Disjuntor termomagnetico bipolar padrão nema 
(americano) 10 a 50A 240V, fornecimento e instalação

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADS DE 
14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 
MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONERA

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE CM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA (MEDIA), TRAÇO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE E=2CM.

LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSO ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO

LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS 
ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA 
ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA

TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, 
REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = CHAMINE CX 
AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
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R$ 2.294,59

2.0 REATOR E FILTRO
REATOR E FILTRO EM PRFV L 7200 R$ 0,90 R$ 6.480,00

72915 m3 17 R$ 10,64 R$ 180,88

83534 m3 0,64 R$ 486,27 R$ 311,21

6514 FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE BRITA N.4 m3 2,3 R$ 81,22 R$ 186,81

74141/001 m2 22,2 R$ 68,75 R$ 1.526,25

83627 un 2 R$ 403,53 R$ 807,06

R$ 9.492,21

3.0 SUMIDOURO

93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 m3 15 R$ 58,70 R$ 880,50

87479 m2 32 R$ 46,74 R$ 1.495,68

74141/001 m2 15 R$ 68,75 R$ 1.031,25

6514 FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE BRITA N.4 m3 2,25 R$ 81,22 R$ 182,75

83627 un 2 R$ 403,53 R$ 807,06

R$ 4.397,24
73964/006 Reaterro de valas com compactação manual m3 7,34 R$ 44,52 R$ 326,78

7047 h 240 R$ 5,53 R$ 1.327,20

83680 Tubo pvc D=3" com material drenante para dreno/barbaca m 194,2 R$ 15,82 R$ 3.072,24

Total R$ 140.175,47

BDI 25%

Total com BDI R$ 175.219,34

  

ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 
M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA

LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSO ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO

LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS 
ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA 
ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA

TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, 
REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = CHAMINE CX 
AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADS DE 
14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 
MAIOR OU IGUAL A 6M2 SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONERA

LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS 
ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA 
ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA

TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, 
REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = CHAMINE CX 
AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

Motobomba trash (para água suja) auto escorvante, motor 
gasolina de 6,41 hp, diâmetros de sucção x recalque: 3” x 
3”, hm/q = 10 m.c.a. / 60 m3/ h a 23 m.c.a. / 0 m3/h – 
materiais na operação. Af_10/2014
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Etapas
1 2 3 4 5

% Valor % Valor % Valor % Valor % Valor

100% R$ 461,44 0% R$ 0,00 0% R$ 0,00 0% R$ 0,00 0% R$ 0,00

20% R$ 273,43 20% R$ 273,43 20% R$ 273,43 20% R$ 273,43 20% R$ 273,43

100% R$ 385,84 0% R$ 0,00 0% R$ 0,00 0% R$ 0,00 0% R$ 0,00
100% R$ 213,70 0% R$ 0,00 0% R$ 0,00 R$ 0,00 0% R$ 0,00

50% R$ 735,25 50% R$ 735,25 0% R$ 0,00 0% R$ 0,00 0% R$ 0,00

50% R$ 559,26 50% R$ 559,26 0% R$ 0,00 0% R$ 0,00 0% R$ 0,00

50% R$ 8.149,74 50% R$ 8.149,74 0% R$ 0,00 0% R$ 0,00 0% R$ 0,00

0% R$ 0,00 50% R$ 1.088,10 50% R$ 1.088,10 0% R$ 0,00 0% R$ 0,00

0% R$ 0,00 50% R$ 2.557,50 50% R$ 2.557,50 0% R$ 0,00 0% R$ 0,00

0% R$ 0,00 25% R$ 4.288,05 37,5% R$ 6.432,08 37,5% R$ 6.432,08 0% R$ 0,00

0% R$ 0,00 25% R$ 13.831,02 37,5% R$ 20.746,53 37,5% R$ 20.746,53 0% R$ 0,00

0% R$ 0,00 100% R$ 162,50 0% R$ 0,00 0% R$ 0,00 0% R$ 0,00

0% R$ 0,00 100% R$ 356,03 0% R$ 0,00 0% R$ 0,00 0% R$ 0,00

0% R$ 0,00 0% R$ 0,00 100% R$ 44,72 0% R$ 0,00 0% R$ 0,00

0% R$ 0,00 50% R$ 5.193,29 50% R$ 5.193,29 0% R$ 0,00 0% R$ 0,00

0% R$ 0,00 0% R$ 0,00 100% R$ 1.825,20 0% R$ 0,00 0% R$ 0,00

0% R$ 0,00 0% R$ 0,00 100% R$ 561,25 0% R$ 0,00 0% R$ 0,00

0% R$ 0,00 0% R$ 0,00 0% R$ 0,00 100% R$ 1.290,38 0% R$ 0,00
0% R$ 0,00 100% R$ 1.083,10 0% R$ 0,00 0% R$ 0,00 0% R$ 0,00

0% R$ 0,00 0% R$ 0,00 100% R$ 479,62 0% R$ 0,00 0% R$ 0,00

0% R$ 0,00 50% R$ 111,70 50% R$ 111,70 0% R$ 0,00 0% R$ 0,00

0% R$ 0,00 50% R$ 166,45 50% R$ 166,45 0% R$ 0,00 0% R$ 0,00

0% R$ 0,00 50% R$ 110,04 50% R$ 110,04 0% R$ 0,00 0% R$ 0,00

0% R$ 0,00 50% R$ 319,68 50% R$ 319,68 0% R$ 0,00 0% R$ 0,00

0% R$ 0,00 0% R$ 0,00 0% R$ 0,00 100% R$ 575,98 0% R$ 0,00
0% R$ 0,00 0% R$ 0,00 0% R$ 0,00 50% R$ 1.147,30 50% R$ 1.147,30
0% R$ 0,00 0% R$ 0,00 0% R$ 0,00 50% R$ 4.746,10 50% R$ 4.746,10
0% R$ 0,00 0% R$ 0,00 0% R$ 0,00 50% R$ 2.198,62 50% R$ 2.198,62

0% R$ 0,00 0% R$ 0,00 0% R$ 0,00 50% R$ 163,39 50% R$ 163,39

0%
R$ 0,00

0%
R$ 0,00

0%
R$ 0,00

100% R$ 1.327,20 0%
R$ 0,00

0% R$ 0,00 0% R$ 0,00 0% R$ 0,00 100% R$ 3.072,24 0% R$ 0,00

R$ 10.778,66 R$ 38.985,14 R$ 39.909,59 R$ 41.973,24 R$ 8.528,84

Total com BDI R$ 13.473,33 R$ 48.731,42 R$ 49.886,99 R$ 52.466,56 R$ 10.661,05

Valor total R$ 175.219,34
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